逢甲大學

智慧停車管理系統設備建置暨營運管理案

採購需求書

中華民國 113 年 7 月

壹、　現況

本校各停車場域面積及車位數

管理單位	校區	場域	面積(平方公尺)	汽車	機車
逢甲	校本部	行政一館南側	1,881	69	
		忠勤育樂西側	1,062	84	
		文創學思地下室B1	2,722	91	
		學思樓北側	675	45	
		商學科航地下室B2、B3	3,434	149	
	福星校區	女生宿舍北側	330	16	
委託管理經營	校本部	體育館地下室B2	3,066	119	
		凱旋停車場	7,389	176	585
		第一車棚	2,250		1,250
		商學科航地下室B1	1,170		395
		體育館地下室B1	3,066		1,070
	福星校區	女生宿舍地下室	1,253		275
		精采學舍地下室	2,680		497
		女生宿舍北側	1,664		200

※本校停車場域管理現況詳附表，目前委託管理經營契約將於 113 年 7 月 31 日終止。

貳、　管理範圍

本招標案委託管理場域包含下列區域：

管理單位	校區	場域	面積(平方公尺)	汽車	機車
委託管理經營	校本部	行政一館南側	1,881	69	
		忠勤育樂西側	1,062	84	
		文創學思地下室B1	2,722	91	
		學思樓北側	675	45	
		商學科航地下室B2、B3	3,434	149	
	福星校區	女生宿舍北側	330	16	
	校本部	體育館地下室B2	3,066	119	
		凱旋停車場	7,389	176	585
		第一車棚	2,250		1,250
		商學科航地下室B1	1,170		395
		體育館地下室B1	3,066		1,070
	福星校區	女生宿舍地下室	1,253		275
		精采學舍地下室	2,680		497
		女生宿舍北側	1,664		200

管理經營場域

機車

汽車

校本部

福星校區

參、 營運範圍

一、 機車停車場不對外經營。

二、 學校於凱旋汽車停車場、體育館汽車停車場等二場域已取得停車場登記證(廠商自行辦理續約)，廠商得標後，在不影響本校教職員生停車權益之前提下，可對外營業，惟以臨時停車為原則。

三、 本案其他維護管理範圍場域，廠商於完成本案整修作業、且所有停車場管理場域均可正常使用後，廠商可自行評估提報申請擴大營運範圍計畫(含財務計畫)，經學校核定後辦理。

肆、 系統功能

一、 本案應於 113 年 8 月 31 日前優先完成設置車牌辨識系統、車位服務引導設備建置及測試。

二、 本案營運管理基本功能需求至少如下：

(一) 應於相關場域入口處建置剩餘格位顯示器，並於出口處建置出車警示系統(含警示燈與警示聲響)。

(二) 數位影像監視系統：監視範圍至少須涵蓋車道、停車格位區、出入口處及自動繳費機等。

(三) 應於正式營運前一週開始提供緊急求救對講系統與 24 小時客服中心電話號碼，並派員負責設備故障之排除避免駕駛因設施故障困於停車場內。

(四) 車牌辨識系統應含補光設備，並須能清楚分辨車牌號碼。

(五) 本場域需建置電子票證感應系統，其須通過相關票證公司之認證程序(具列印發票功能)，並至少提供「悠遊卡」感應扣款收費功能。未來配合政策執行，如新增其它電子票證，廠商須配合增設，相關費用由廠商負擔。

(六) 為提升停車場服務品質及推動多元支付，停車場除提供基本現金繳費之外，應至少提供「逢甲 Pay」、「LINE Pay」、「街口支付」或「台灣Pay」等市場主流行動支付繳費功能。

伍、 收費

一、學校核發各類汽車通行證，費用歸學校收取。學校核發之通行證由學校製作，並將提供車輛資料予廠商，以供通行證車輛進出。

二、機車停車費及營運範圍之汽車臨時停車費由廠商收取。

陸、 整修規劃

一、本案整修及軟、硬體設施更新費用由廠商支付，且作業規劃內容須符合現行法規規定。本項費用於工程完成後列表提出，並提供相對應之單據，且應呈現於廠商年度財務報表。

二、決標作業完成翌日起，得標廠商應於 5 日曆天內提報規劃設計、設備及系統建置等圖說、管理營運計畫、財務計畫供學校審查，學校應於廠商提報翌日起 3 日曆天內審定，廠商據以施作，相關作業計畫應依「滿足學生停車需求為優先」之原則辦理，即體育館停車場、凱旋停車場、第一機車停車場、商學大樓停車場、福星校區室內外停車場等區域之機車停車空間之整修必須於 113 年 8 月 31 日前建置完成，惟如遇天災等非可歸責於廠商之不可抗力因素，可申請展延。

三、廠商應於投標前至現場實地勘查現況，扣除既有設備後慎重核算需配合設置之軟、硬體更新設施，據以撰寫服務建議書。於投標時須提出整修期間規劃與現行停車場作業銜接方式，以不影響本校教職員生權益為原則。得標後如發現有混淆、不符或遺漏時，不得藉口要求減價及任何補貼。

四、廠商負責建置校園汽機車停車智慧化軟、硬體設備，且硬體設備皆須使用全新品，契約期滿後設備所有權為學校所有。

五、本案必要功能應包含但不限於下列功能：

(一) 智慧化軟、硬體設備應包含但不限於車牌辨識系統、出入管制設備、各空間剩餘停車位數顯示、校園出入口車輛偵測管理、車牌辨識系、車位導引服務、繳費等功能。本項功能涉及學校系統串聯，廠商於得標後應儘速提出討論會議召開需求，並主動告知討論議題。

(二) 提供分時的汽車停車供需數據，供學校權責單位作為空間環境調整之參考依據，及開放資料供師生學術研究之用。

(三) 車輛出入口設置智慧型全自動化收費系統 (含自動繳費機【含無票幣

收費功能】、車牌辨識設備)及逢甲 pay 等收費系統，且具備發票存摺、手機條碼為主、列印發票為輔之功能。

六、 廠商須負責營運管理範圍內各項設備之維護修繕及耗材費用(含發票等)，惟不可抗力之災害造成毀損或大型修繕等，經第三方驗證非歸責廠商後，廠商得與學校協調承擔比例。

七、 廠商完工後應交付資料與承諾

(一) 應交付下列資料：

1. 竣工圖及電腦圖檔。
2. 系統或設施操作、保養維修手冊及安全手冊。
3. 設備維修計畫。

(二) 承諾於合法使用智慧財產權權利範圍內，提供學校必要協助與使用，以達成本計畫後續營運需求。

(三) 承諾依本契約增建、改建、修建及營運本計畫所使用、所有之智慧財產權及其他有形、無形財產均以合法方式取得使用權或所有權。如因上述智慧財產權之使用，致第三人對學校或學校授權使用之人提出索賠或追訴時，廠商應負擔一切相關費用並賠償學校損害。

柒、 營運規劃(營運期)

一、 廠商於營運範圍收取之所有費用，皆須開立發票，相關稅捐由廠商負擔。

二、 臨時停車規劃原則：臨時停車者之出入動線須考量學校既有之門禁管制系統，由廠商規劃並徵得學校同意後始得實施，相關須配合增設之人力、軟硬體設施費用均由廠商負擔。

三、 廠商應負責停車場安全維護、緊急應變措施及通報，並與學校警衛隊及委託服務之保全公司、清潔公司互相聯繫及協同作業。

四、 廠商妥善使用及維護與修繕停車場現有設備，所有設備於營運中需維持正常開啟與運轉，並應對所有系統盡善良管理人之責。

五、 廠商完成整修工程必要功能後，於不影響學生、教師、職員之停車權益前提下，得依需求提出營運計畫書，須完整說明營運範圍、收費方式、管理方式、對學校實際使用、校園安全、財務挹注之影響等，經學校審核同意後辦理。

六、 本案須具備 24 小時異常狀況處理之人力配置計畫。

七、 本案營運管理範圍之水電費、停車場營運衍伸賦稅等由廠商負責，地價稅、房屋稅等均由學校負責。

八、 本案營運管理範圍內各項停車管理設施，廠商接須依法令規定投保停車場業務相關足額保險。

九、 廠商為本案興建及營運應向稅捐單位申請本案專用統一編號，本案範圍內之所有費用、消費行為及營運收入應開立本案專用統編之發票。若有其他經營服務項目不能開立本案專用統編之發票，應於經營項目引進前，經學校同意後使得為之。

十、 廠商每期營業稅繳款資料應於當期終了後 30 日內提送學校備查，且應於每年 4 月 30 日前將經會計師查核簽證之前一年度之營運及財務簽證報告書等資料提送學校備查。

十一、 學校於本契約期間得隨時派員檢查廠商之財務狀況。學校執行檢查時，得通知廠商限期提出帳簿、表冊、傳票、財務報告及其他相關文件，以供查核。學校對於相關財務問題之查詢，廠商應予配合。

十二、 廠商之公司登記事項、各項執照或章程內容於本契約期間有變更時，應於每次變更登記完成後 15 日內，檢附相關證明文件通知學校。

捌、 費用計算與繳納

一、 本案整修費用由廠商支付。

二、 本案總投資金額係指廠商直接投入於本案設備，不包含年度維護保養費用。

玖、 履約期限

一、 全案履約期限 5 年，自 113 年 8 月 1 日起至 118 年 7 月 31 日止。每年期滿辦理營運績效評估，營運績效評結果連續三年均達「營運績效良好」，可以在履約期滿前 6 個月申請優先定約，優先定約期限至多 3 年，並以 1 次為限。

二、 施工期規劃應以滿足學生停車需求為優先，學生需求須於 113 年 8 月 31 日前完成、營運管理期至契約期滿為止。

三、 本契約案若學校因故或未能於契約期滿前辦理招標作業時，得通知受託廠商延長續約，受託廠商不得拒絕續約，續約期限至學校決標完畢後新得標廠商進駐之日止，且續約期限以最長 6 個月為限，續約權利金計算方式依契約

相關規定辦理。

壹拾、　權利金說明

一、 固定金額營運權利金：每年至少新台幣 80 萬。

二、 變動金額營運權利金：至少為每期營業稅載明營業收入總額 (或銷售額合計值) 之 2%。

壹拾壹、 履約管理

一、 履約保證金為新台幣 50 萬元，契約期滿且無待辦事項，並完成設備點交後無息退還。

二、 履約期間如擴大營運範圍計畫經學校核定，履約保證金額度得經學校和廠商協議調整之。

三、 廠商營運須符合停車場營運相關法規，且須投保足額之相關責任保險。

壹拾貳、 缺失及違約責任

一、 廠商缺失：除明載於「廠商違約」事項外，廠商之行為如有不符本案規定，均屬缺失。

二、 缺失處理：

(一) 廠商如有缺失時，學校得要求廠商限期改善，並以書面載明下列事項，通知廠商：

1. 缺失之具體事實；
2. 改善缺失之期限；
3. 改善後應達到之標準；
4. 屆期未改正或改善無效之處理。

(二) 廠商應於期限內改善缺失，如屆期未改正或未達改善標準且情節重大，足以嚴重影響本計畫興建營運者，學校得以違約處理。

三、 違約事項：因可歸責於廠商而有下列情事之一者，構成違約：

(一) 於本案規定時間內，廠商無法完成以滿足學生停車需求為優先之整修工程。

(二) 廠商工程嚴重違反相關法令，或是功能保證，或是約定之工程品管規定，或依客觀事實經學校認定有嚴重損害安全且在學校通知限期內仍未改

善者。

(三) 廠商缺失逾期未改善，經學校以違約處理者。

違約金計算：依第拾貳條第二、三項之缺失或違約事項，以個別事件之日曆天計算，每日曆天罰款金額為新台幣 1 萬元，得連續處罰，最高額度以新台幣 10 萬元為限，如仍未完成改善，造成學校損失，學校得終止契約並要求損失賠償。

壹拾參、 營運績效評估

一、 營運期間內，學校每年得辦理至少一次營運績效評定，廠商應於學校進行評估時，提供所有相關資料及必要協助，不得拒絕。

二、 營運績效評估項目如下：

資產維護管理、營運計畫管理、場域衛生管理、場域安全管理、財務管理、學校政策配合度、下年度營運及財務計畫編製、服務滿意度、客訴處理機制、契約明定社會責任履行、優良事蹟表現等。